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OPIS RADOVA

OPCE NAPOMENE

Jedinine cijene u ovom trodkovniku formirane su na osnovi cijena materijala, radne snage, strojeva i ostalih
elemenata na dan davanja ponude

One obuhvacaju sav rad, materijal i organizaciju u cilju izvrenja radova u potpunosti i u skladu s projektom.

Nadalje, jediniCne cijene za pojedine vrste radova sadrze i sve one, posredne troSkove, koji nisu iskazani u
troSkovniku, ali su neminovni za izvrSenje radova predvidenih projektom, kao $to su:

- razni radovi u vezi s organizacijom i uredenjem gradiliSta prije poCetka gradenja,

- razni radovi u vezi s uredenjem gradiliSta nakon dovrSenja gradevine, kao Sto su CiS¢enje i uredenje prostora
gdje je izvodac imao barake, strojeve i sl.,

- sve drustvene i socijalne dazbine,

- svi posredni i neposredni troSkovi, koji su potrebni za pravilno i pravovremeno izvrSenje radova.

Koli¢ine radova, koje se nakon dovrSenja objekta ne mogu provjeriti izmjerom, upisuju se u gradevinsku knjigu,
odnosno u gradevinski dnevnik.

Nadzorni inzenjer i izvodac¢ potvrduju svojim potpisom to¢nost upisanih podataka.

Prije izvedbe takovih radova izvodac€ je duzan izvjestiti nadzornog inzenjera da pristupa tim radovima, kako bi se na
vrijeme utvrdile eventualno sporne koli€ine i potvrdila to€nost podataka.

Samo na taj nacin utvrdeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konaénog obracuna.
Kao primjer za ovu vrstu radova navodimo samo neke:

- iskop temelja,

- ruSenje zgrada i raznih objekata,

- utvrdivanje kategorije tla pri iskopu humusa,
- sje€a stabala, Zbunja i grmlja,

- vadenje panjeva i sli¢no.

Eventualne potrebne izmjene i dopune projekta donosit ¢e sporazumno projektant, nadzorni inzenjer i izvodac.
Punovazne su one odluke, koje su upisane u gradevinski dnevnik i ovjerene potpisima gore navedenih osoba ili
odluke koju je investitor na neki drugi nacin odobrio.

Za vrijeme izvodenja radova, izvodaC je duzan osigurati nesmetan promet na postoje¢im cestama i prilaznim
putevima i regulirati ga odgovaraju¢im prometnim znacima.
ViSeradnje i manjeradnje po ugovorenim stavkama zaraCunavati ¢e se po istim cijenama.

Tro8kovi eventualnih zastoja zbog instalacija i imovinsko-pravnih odnosa neée se priznavati, te ih treba ukljuciti u
jedini¢ne cijene radova.
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01. PRIPREMNI | ZAVRSNI RADOVI
01.01.

Iskolenje prometnih povrSina i osiguranje glavnih toCaka trase sa

postavljanjem visinskih kolaca za pojedine faze radova, sa ozna¢avanjem

profila i pomoc¢nih profila usjeka i nasipa, te odrzavanje istih prema potrebi

za cijelo vrijeme izvodenja radova. (OTU, knjiga I, 1-02).

Pod popre¢nim profilima podrazumijeva se profil kakav je ucrtan u

projektu.

U cijenu koStanja ulazi materijal i radna snaga.

Obracunato po iskol€¢enom poprec¢nom profilu. prof 19

01.02.
Rucni iskop probnih Sliceva.
Ova stavka obuhvaca:
- rad na pazljivom ru¢nom iskopu probnih Sliceva na prosje¢nom
razmaku od 30 m i na mjestima koja odredi nadzorni inZenjer radi
utvrdivanja polozaja (visinski i tlocrtno) pojedinih instalacija do duzine
iskopa od 1.5 m.
Iskope ograditi i osigurati po HTZ propisima.
Obra&unato po m” ruéno iskopanog rova. m' 6

01.03.

Snimanje izvedenog stanja prometnih povrSina nakon potpunog dovrsenja
svih radova. (OTU, knjiga I, 1-02.6).

Snimanje treba izvrsiti ovlastena tvrtka za tu vrstu posla.

Snimku izvedenog stanja potrebno je predati u nadlezni katastarski zavod.
Obradunato po m? snimljene povrsine. m 4000

N

01.04.

Privremena regulacija prometa za vrijeme izvodenja radova.

Pod ovom regulacijom prometa podrazumijeva se Sira regulacija prometa
obilaznim ulicama, dok uzu regulaciju prometa tj. zatvaranje gradilista i
regulaciju prometa preko samog gradiliSta treba izvoda¢ obuhvatiti
organizacijom gradilista.

Ova stavka obuhvaca:

- izrada elaborata privremene regulacije prometa i ishodenje suglasnosti
od Hrvatskih cesta,

- postavljanje novih i izmjena postojecih prometnih znakova,

- nakon prestanka privremene regulacije vracanje prometnih znakova
u prvobitno stanje,

- objava privremene regulacije u javnim glasilima kao i pocetka i
zavrSetka trajanja iste,

- odrZavanje svih znakova za vrijeme privremene regulacije
Obracunato za cijelu zonu zahvata. kom 1

01. PRIPREMNI | ZAVRSNI RADOVI - UKUPNO :
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02. DONJI STROJ

02.01.
Iskop humusa debljine 30 cm. (OTU, knjiga Il, 2-01.).

Rad obuhvaca povrSinski iskop humusa predvidene debljine i njegovo
prebacivanje na privremenu deponiju u blizini trase.

Humus se iskopava isklju€ivo strojno, a ru€no jedino tamo gdje to strojevi
ne bi mogli obaviti.

Povrsine na kojima je nakon iskopa humusa predvidena izrada nasipa,
potrebno je odmah urediti i sabiti, prema (OTU, knjiga Il, 2-08.1) te izraditi
i zbiti prvi sloj nasipa u svemu prema tocki 2.9.

Obradunato po m® stvarno iskopanog humusa u sraslom stanju, a
jedinitna cijena ukljuéuje iskop humusa, prebacivanje u deponiju sa
razastiranjem i planiranjem kao i sve ostalo prema vazeéim propisima za
ovu stavku.

Lokacija deponije kao u stavci 01.03.

02.02.

Izrada nasipa od kamenog materijala, Sljunka ili pec¢inskog kamena
(dolomita), granulacije 0/63 mm s time da se dopusta 15 % zrna veli€ine
do 100 mm. (OTU, knjiga II, 2-09.3).

Nasip se izvodi u slojevima €iju debljinu treba odrediti obzirom na vrstu
materijala i raspoloziva sredstva za nabijanje.

Nabijanje nasipa treba izvoditi tako da se postigne ME= 40 N/mm? i
Sz=100% Sto izvoda¢ dokazuje atestom.

Podobnost materijala za izradu nasipa izvodal prije ugradnje dokazuje
atestom.

Ova stavka obuhvaca:

- dobavu $ljunka ili kamenog materijala, prijevoz na gradiliSte, istovar
sa razastiranjem u slojevima, nabijanje, te planiranje zavr$nog sloja sa
to€noscu £3 cm,

- ispitivanje svakog sloja i dobavljanje svih atesta i druge radnje za
potpuno dovrsenje izrade nasipa.

Obra&unato po m? nasipa mjerenjem profila u nabijenom stanju.

02.03.

Oblaganje zelenih povrSina humusom u debljini sloja od 20 cm dobivenim
na trasi. (OTU, knjiga Il, 2-16.2, 2-15.1).

Ova stavka obuhvaca:

- doprema humusa iz deponije,

- razastiranje humusa,

- planiranje prema datim padovima,

- zatravljivanje uredenih povrsina.

Obra&unato po m? humuzirane povrsine.
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02. DONJI STROJ - UKUPNO:
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03. GORNJI STROJ

03.01.

Izrada tamponskog sloja od vibriranog drobljenog kamenog materijala ili
Sljunka 0/63 mm u debljini sloja od 40 cm na kolniku. (OTU, knjiga lll, 5-
01.).

Nakon preuzimanja ispitanog planuma u usjecima, zasjecima i nasipima,
donjeg stroja (posteljice) u pogledu zbijenosti, ravnosti projektiranih
nagiba, pravilno izvedene odvodnje, a sve prema vaze¢im standardima,
pristupa se izradi tamponskog sloja.

Za izradu ovog sloja moze se upotrebiti Sljuncani materijal za koji je
pribavljen atest o njegovoj podobnosti za izradu tamponskog sloja.
Sljundani materijal se mora navoziti (navladit tako da se ne oéSteti
izvedeni profil posteljice.

Sljundani tampon se mora nabiti (uvibrirati) odgovarajuéim vibracionim
strojevima.

Sve nepravilnosti utvrdene za vrijeme zbijanja mora izvoda o svom
troSku ukloniti.

Na povrsini tampona proSirenja kolnika zahtijeva se zbijenost Ms=100
N/mm?.

Sva tekuca i kontrolna ispitivanja treba vrsiti prema vazecéim standardima i
propisima u toku gradenja.

Ova stavka obuhvaca:

- pribavljanje atesta za Sljunani materijal prije poCetka radova,

- nabava, dovoz i istovar $ljunka,

- razgrtanje, planiranje, profiliranje tamponskog sloja i zbijanje,

- kontrola ravnine i visine izvedenog tamponskog sloja,

- sve radove na ispitivanju koji su potrebni za pravilno izveden tampon
od Sljunka prema HRN U.E.9.020 kao i pribavljanje atesta.

Obradunato po m? ugradenog sloja $ljunka u zbijenom stanju. m® 605

03.02.

Dobava i ugradnja gotovih betonskih rubnjaka dimenzije 18/24 cm od
betona klase C30/37 polozenih na betonsku podlogu sa straznjim zidicem
od betona klase C12/15 izradenim u svemu prema detalju u projektu.
(OTU, knjiga ll, 3-04.7.1).

Gotovi betonski rubnjaci moraju biti prvoklasno izradeni.

Prema potrebi odredeni ¢e se komadi bez posebne naplate izraditi
tlocrtno zakrivljeni.

U stavci je uradunata dobava i ugradnja rubnjaka sa izradom betonske

podloge, te zalijevanje reSki cementnim mortom 1:3 uklju€ujuéi potrebne

predradnje na pripremi podloge i potrebnu oplatu.

Minimalne duzine pojedinih komada su 80 cm.

Obradunato po m’ ugradenog rubnjaka. m' 208
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03.03.

Dobava i ugradnja gotovih betonskih upustenih rubnjaka dimenzija

8/20/100 (50) cm od betona klase C30/37 polozenih na betonsku podlogu

od betona klase C16/20.

Ostalo u svemu prema opisu u st.03.03. i detaljima iz projekta.

Obra&unato po m" ugradenog rubnjaka. m 748

OPCA NAPOMENA ZA 1ZVEDBU SVIH
VRSTA ASFALTERSKIH RADOVA

Tehnicki uvjeti za izvedbu asfalterskih radova nisu posebno opisani u
stavkama troskovnika ve¢ su dani u posebnom prilogu Program kontrole i
osiguranja kvalitete.

Kod sastavljanja ponude i izvedbe asfalterskih radova u svemu se treba
pridrzavati Op¢ih tehnickih uvjeta za radove na cestama.

U cijenu mora biti uraunato:

- sva potrebna odsjecanja asfalta kao i prskanja podloge,

- tekuca i kontrolna ispitivanja, te pribavljanje atesta od ovlastene tvrtke.

03.04.

lzrada uzduznog spoja na postojeci asfalt premazom specijalne

polimerizirane mase.

Potrosnja po m' cca 80 g.

Uzduzni spoj valja se odmah nakon polaganja nove vruce asfaltne

mjesSavine.

Obradunato po m’ izvedenog spoja. m 185

03.05.

Izrada sloja od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala debljine 6
cm -BNS 22 "C" na kolniku parkiralista. (OTU, knjiga Ill, 5-04.).
Obradun po m? ugradenog sloja. m 786

03.06.

Izrada sloja od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala debljine 5

cm -BNS 22 "C" na nogostupu. (OTU, knjiga Ill, 5-04.).

Obracun po m? ugradenog sloja. m 1132

03.07.

Izrada habajuceg sloja asfaltbetona AB-8 debljine 3 cm na nogostupu.

(OTU, knijiga lll, 6-03.).

Obracun po m? ugradenog sloja. m? 1132

03. GORNJI STROJ - UKUPNO:
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04. HORIZONTALNA | VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA

VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

04.01.

Dobava i postavljanje novih prometnih znakova 60x60 cm ili @ 60 cm te
putokaza i ostalih znakova. (OTU, knjiga VI, 9-01).

Ovaj rad obuhvac¢a nabavu i postavljanje prometnih znakova u svemu
prema projektu prometne opreme i Pravilniku o prometnim znakovima na
cestama (N. novine br. 34/2003).

Prometni znakovi rade se od aluminijskog lima, uokvireno, na Koji se
postavlja reflektiraju¢a folija "High intesity", a pricvrS¢uje se na stup
pomocu obujmice i dva zavrtnja.

Kod postavljanja, prometni znak treba zakrenuti 3-5° u odnosu na os
prometnice, da se izbjegne intezivna

refleksija i smaniji kontrast simbola i pozadine koja je osvjetljena.

Stupovi prometnih znakova postavljaju se u betonske temelje klase
betona C20/25.

Za sav upotreblijen materijal za izradu prometnih znakova (aluminij, folija,
boja, beton i dr.) izvodaC je duzan pribaviti dokaze o kvaliteti i predati ih
nadzornom inzenjeru.

Obracun po komadu potpuno izvedenog prometnog znaka.

a) jedan znak na stupu h=3.50 m kom 3

04. HORIZONTALNA | VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA - UKUPNO:



OPCINA KUMROVEC - RADNO GOSPODARSKA ZONA Strana-7
PROMETNICE S PRIPADAJUCOM INFRASTRUKTUROM
TROSKOVNIK PROMETNIH POVRSINA, 5. FAZA

05. GRADEVINSKI RADOVI NA KOMUNALNIM INSTALACIJAMA

05.01.

Prilagodavanje postojecih revizionih okana komunalnih instalacija niveleti
prometnih povrsina.

Postoje¢i poklopac revizionog okna potrebno je zamjeniti novim
poklopcem i prilagoditi ga niveleti pjeSacke staze podizanjem
(dobetoniranjem) za 0.0-0.4 m.

Ova stavka obuhvaca:

- dobetoniranje revizionog okna izradom potrebne oplate i Zbukanjem
dobetoniranog dijela revizionog okna cementnim mortom 1:2 u sloju
debljine 2 cm s dodatkom sredstva za nepropusnost,

- ugradnja novog lijevanozeljeznog poklopca 400 KN.

Obracunato po komadu prilagodenog revizionog okna.

- reviziono okno kom 1

05.02.

Prilagodavanje postoje¢ih komunalnih instalacija, hidranata vodovoda,
Skrinjica plina i gromobrana niveleti prometnice.

Postoje¢e Skrinjice vodovoda, hidrantske kape, Skrinjice plinskih
instalacija i gromobranske kape potrebno je prilagoditi novoj niveleti
prometnice podizanjem ili spuStanjem.

Kod podizanja ili spustanja 10-15 cm produzne motke zatvaraCa nije
potrebno mijenjati, a kod vecih podizanja ili spuStanja produzne motke
zatvaracCa potrebno je zamijeniti.

Ova stavka obuhvaca:

- iskop oko Skrinjice do potrebne dubine s odvozom viSska materijala
na deponiju na lokaciju kao u st.01.03.

- odstranjivanje Skrinjice sa skidanjem ili podlaganjem opeke oko
motke zatvaraca do potrebne visine,

- zamjena produzne motke zatvaraca (veca ili manja od postojece),

- postava Skrinjice na novu podlogu s potrebnim zatrpavanjem oko
Skrinjice ili betoniranjem.

Tocnu koli¢inu izvedenih radova potrebno je odrediti prilikom izvodenja
upisom u gradevinski dnevnik.

ObraCunato po komadu prilagodenih hidranata, Skrinjica plina i
gromobranskih kapa bez izmjene motke. kom 1

05.03.

Zastita postojecih komunalnih instalacija koje ostaju u trupu prometnice
oblaganjem tipskim betonskim kanalicama ©15-25 cm i betoniranjem
betonom klase C25/30.

Ova stavka obuhvaca:

- ruéni otkop materijala oko instalacije sa odbacivanjem ili utovarom
viska materijala nakon zatrpavanja i odvoz na deponiju (lokacija deponije
kao u st.01.03.),

- oblaganje instalacije betonskim kanalicama @15-25 cm,

- betoniranje zastitnog sloja betona debljine 10 cm oko kanalice sa
betonom klase C25/30, 0.2 m3m".

Toénu koli€inu izvedenih radova potrebno je odrediti prilikom izvodenja
upisom u gradevinski dnevnik.

Obra&unato po m’ zasticene komunalne instalacije. m 20
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05. GRADEVINSKI RADOVI ZA KOMUNALNE INSTALACIJE - UKUPNO:
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