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OPIS RADOVA

OPĆE NAPOMENE

Kao primjer za ovu vrstu radova navodimo samo neke:

-         iskop temelja,
-         rušenje zgrada i raznih objekata,
-         utvrđivanje kategorije tla pri iskopu humusa,
-         sječa stabala, žbunja i grmlja,
-         vađenje panjeva i slično.

Troškovi eventualnih zastoja zbog instalacija i imovinsko-pravnih odnosa neće se priznavati, te ih treba uključiti u
jedinične cijene radova.

Eventualne potrebne izmjene i dopune projekta donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer i izvođač.

Punovažne su one odluke, koje su upisane u građevinski dnevnik i ovjerene potpisima gore navedenih osoba ili
odluke koju je investitor na neki drugi način odobrio.

Za vrijeme izvođenja radova, izvođač je dužan osigurati nesmetan promet na postojećim cestama i prilaznim
putevima i regulirati ga odgovarajućim prometnim znacima.

Višeradnje i manjeradnje po ugovorenim stavkama zaračunavati će se po istim cijenama.

Količine radova, koje se nakon dovršenja objekta ne mogu provjeriti izmjerom, upisuju se u građevinsku knjigu,
odnosno u građevinski dnevnik. 

Nadzorni inženjer i izvođač potvrđuju svojim potpisom točnost upisanih podataka.

Prije izvedbe takovih radova izvođač je dužan izvjestiti nadzornog inženjera da pristupa tim radovima, kako bi se na
vrijeme utvrdile eventualno sporne količine i potvrdila točnost podataka.

Samo na taj način utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna.

-         razni radovi u vezi s organizacijom i uređenjem gradilišta prije početka građenja,

-        razni radovi u vezi s uređenjem gradilišta nakon dovršenja građevine, kao što su čišćenje i uređenje prostora
gdje je izvođač imao barake, strojeve i sl.,

-         sve društvene i socijalne dažbine,

-         svi posredni i neposredni troškovi, koji su potrebni za pravilno i pravovremeno izvršenje radova.

TROŠKOVNIK  PROMETNIH POVRŠINA, 5 FAZA

Jedinične cijene u ovom troškovniku formirane su na osnovi cijena materijala, radne snage, strojeva i ostalih
elemenata na dan davanja ponude

One obuhvaćaju sav rad, materijal i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu s projektom.

Nadalje, jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i sve one, posredne troškove, koji nisu iskazani u
troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektom, kao što su:

PRAVAC T1-T3  0+000.00- 0+290.97 I PRAVAC T3-T8 0+349.59-0+412.59 
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01.  PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI

01.01.

Iskolčenje prometnih površina i osiguranje glavnih točaka trase sa
postavljanjem visinskih kolaca za pojedine faze radova, sa označavanjem
profila i pomoćnih profila usjeka i nasipa, te održavanje istih prema potrebi 
za cijelo vrijeme izvođenja radova. (OTU, knjiga I, 1-02).
Pod poprečnim profilima podrazumijeva se profil kakav je ucrtan u
projektu.
U cijenu koštanja ulazi materijal i radna snaga.
Obračunato po iskolčenom poprečnom profilu. prof 19

01.02.
Ručni iskop probnih šliceva.
Ova stavka obuhvaća:
-        rad na pažljivom ručnom iskopu probnih šliceva na prosječnom

razmaku od 30 m i na mjestima koja odredi nadzorni inženjer radi
utvrđivanja položaja (visinski i tlocrtno) pojedinih instalacija do dužine
iskopa od 1.5 m.
Iskope ograditi i osigurati po HTZ propisima.
Obračunato po m1 ručno iskopanog rova. m1 6

01.03.
Snimanje izvedenog stanja prometnih površina nakon potpunog dovršenja
svih radova. (OTU, knjiga I, 1-02.6).
Snimanje treba izvršiti ovlaštena tvrtka za tu vrstu posla.

Snimku izvedenog stanja potrebno je predati u nadležni katastarski zavod.
Obračunato po m2 snimljene površine. m2 4000

01.04.

Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova.
Pod ovom regulacijom prometa podrazumijeva se šira regulacija prometa
obilaznim ulicama, dok užu regulaciju prometa tj. zatvaranje gradilišta i
regulaciju prometa preko samog gradilišta treba izvođač obuhvatiti
organizacijom gradilišta.
Ova stavka obuhvaća:
- izrada elaborata privremene regulacije prometa i ishođenje suglasnosti

od Hrvatskih cesta,
-         postavljanje novih i izmjena postojećih prometnih znakova,
-        nakon prestanka privremene regulacije vraćanje prometnih znakova
u prvobitno stanje,
-        objava privremene regulacije u javnim glasilima kao i početka i
završetka trajanja iste,

-         održavanje svih znakova za vrijeme privremene regulacije
Obračunato za cijelu zonu zahvata. kom 1

01.              PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI  -  UKUPNO :
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02. DONJI STROJ

02.01.
Iskop humusa debljine 30 cm. (OTU, knjiga II, 2-01.).

Rad obuhvaća površinski iskop humusa predviđene debljine i njegovo
prebacivanje na privremenu deponiju u blizini trase.

Humus se iskopava isključivo strojno, a ručno jedino tamo gdje to strojevi
ne bi mogli obaviti.

Površine na kojima je nakon iskopa humusa predviđena izrada nasipa,
potrebno je odmah urediti i sabiti, prema (OTU, knjiga II, 2-08.1) te izraditi
i zbiti prvi sloj nasipa u svemu prema točki 2.9.
Obračunato po m3 stvarno iskopanog humusa u sraslom stanju, a
jedinična cijena uključuje iskop humusa, prebacivanje u deponiju sa
razastiranjem i planiranjem kao i sve ostalo prema važećim propisima za
ovu stavku.
Lokacija deponije kao u stavci 01.03. m3 995

02.02.
Izrada nasipa od kamenog materijala, šljunka ili pećinskog kamena
(dolomita), granulacije 0/63 mm s time da se dopušta 15 % zrna veličine
do 100 mm. (OTU, knjiga II, 2-09.3).
Nasip se izvodi u slojevima čiju debljinu treba odrediti obzirom na vrstu
materijala i raspoloživa sredstva za nabijanje.
Nabijanje nasipa treba izvoditi tako da se postigne ME≥ 40 N/mm2 i
Sz=100% što izvođač dokazuje atestom.
Podobnost materijala za izradu nasipa izvođač prije ugradnje dokazuje
atestom.
Ova stavka obuhvaća:
-        dobavu šljunka ili kamenog materijala, prijevoz na gradilište, istovar
sa razastiranjem u slojevima, nabijanje, te planiranje završnog sloja sa
točnošću ±3 cm,
-        ispitivanje svakog sloja i dobavljanje svih atesta i druge radnje za
potpuno dovršenje izrade nasipa.
Obračunato po m3 nasipa mjerenjem profila u nabijenom stanju. m3 2263

02.03.
Oblaganje zelenih površina humusom u debljini sloja od 20 cm dobivenim
na trasi. (OTU, knjiga II, 2-16.2, 2-15.1).
Ova stavka obuhvaća:
-         doprema humusa iz deponije,
-         razastiranje humusa,
-         planiranje prema datim padovima,
-         zatravljivanje uređenih površina.
Obračunato po m2 humuzirane površine. m2 2250

02. DONJI STROJ  -  UKUPNO:
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03. GORNJI STROJ

03.01.
Izrada tamponskog sloja od vibriranog drobljenog kamenog materijala ili
šljunka 0/63 mm u debljini sloja od 40 cm na kolniku. (OTU, knjiga III, 5-
01.).
Nakon preuzimanja ispitanog planuma u usjecima, zasjecima i nasipima,
donjeg stroja (posteljice) u pogledu zbijenosti, ravnosti projektiranih
nagiba, pravilno izvedene odvodnje, a sve prema važećim standardima,
pristupa se izradi tamponskog sloja.

Za izradu ovog sloja može se upotrebiti šljunčani materijal za koji je
pribavljen atest o njegovoj podobnosti za izradu tamponskog sloja.
Šljunčani materijal se mora navoziti (navlačiti) tako da se ne ošteti
izvedeni profil posteljice.
Šljunčani tampon se mora nabiti (uvibrirati) odgovarajućim vibracionim
strojevima.
Sve nepravilnosti utvrđene za vrijeme zbijanja mora izvođač o svom
trošku ukloniti.
Na površini tampona proširenja kolnika zahtijeva se zbijenost Ms≥100

N/mm2.
Sva tekuća i kontrolna ispitivanja treba vršiti prema važećim standardima i
propisima u toku građenja.
Ova stavka obuhvaća:
-         pribavljanje atesta za šljunčani materijal prije početka radova,
-         nabava, dovoz i istovar šljunka,
-         razgrtanje, planiranje, profiliranje tamponskog sloja i zbijanje,
-         kontrola ravnine i visine izvedenog tamponskog sloja,
-        sve radove na ispitivanju koji su potrebni za pravilno izveden tampon
od šljunka prema HRN U.E.9.020 kao i pribavljanje atesta.

Obračunato po m3 ugrađenog sloja šljunka u zbijenom stanju. m3 605

03.02.
Dobava i ugradnja gotovih betonskih rubnjaka dimenzije 18/24 cm od
betona klase C30/37 položenih na betonsku podlogu sa stražnjim zidićem
od betona klase C12/15 izrađenim u svemu prema detalju u projektu.
(OTU, knjiga II, 3-04.7.1).
Gotovi betonski rubnjaci moraju biti prvoklasno izrađeni.
Prema potrebi određeni će se komadi bez posebne naplate izraditi
tlocrtno zakrivljeni.

U stavci je uračunata dobava i ugradnja rubnjaka sa izradom betonske
podloge, te zalijevanje reški cementnim mortom 1:3 uključujući potrebne
predradnje na pripremi podloge i potrebnu oplatu.
Minimalne dužine pojedinih komada su 80 cm.
Obračunato po m1 ugrađenog rubnjaka. m1 208



     OPĆINA KUMROVEC - RADNO GOSPODARSKA ZONA
     PROMETNICE  S PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM
     TROŠKOVNIK PROMETNIH POVRŠINA, 5. FAZA

Strana-5

03.03.
Dobava i ugradnja gotovih betonskih upuštenih rubnjaka dimenzija
8/20/100 (50) cm od betona klase C30/37 položenih na betonsku podlogu
od betona klase C16/20.
Ostalo u svemu prema opisu u st.03.03. i detaljima iz projekta.
Obračunato po m1 ugrađenog rubnjaka. m1 748

OPĆA NAPOMENA ZA IZVEDBU SVIH
VRSTA ASFALTERSKIH RADOVA

Tehnički uvjeti za izvedbu asfalterskih radova nisu posebno opisani u
stavkama troškovnika već su dani u posebnom prilogu Program kontrole i
osiguranja kvalitete.
Kod sastavljanja ponude i izvedbe asfalterskih radova u svemu se treba
pridržavati Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama.
U cijenu mora biti uračunato:

-  sva potrebna odsjecanja asfalta kao i prskanja podloge,

- tekuća i kontrolna ispitivanja, te pribavljanje atesta od ovlaštene tvrtke.

03.04.
Izrada uzdužnog spoja na postojeći asfalt premazom specijalne
polimerizirane mase.
Potrošnja po m1 cca 80 g.
Uzdužni spoj valja se odmah nakon polaganja nove vruće asfaltne
mješavine.
Obračunato po m1 izvedenog spoja. m1 185

03.05.

Izrada sloja od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala debljine 6
cm -BNS 22 "C" na kolniku parkirališta. (OTU, knjiga III, 5-04.).
Obračun po m2 ugrađenog sloja. m2 786

03.06.
Izrada sloja od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala debljine 5
cm -BNS 22 "C" na nogostupu. (OTU, knjiga III, 5-04.).
Obračun po m2 ugrađenog sloja. m2 1132

03.07.
Izrada habajućeg sloja asfaltbetona AB-8 debljine 3 cm na nogostupu.
(OTU, knjiga III, 6-03.).

Obračun po m2 ugrađenog sloja. m2 1132

03. GORNJI STROJ  -  UKUPNO:
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VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

04.01.
Dobava i postavljanje novih prometnih znakova 60x60 cm ili ø 60 cm te
putokaza i ostalih znakova. (OTU, knjiga VI, 9-01).
Ovaj rad obuhvaća nabavu i postavljanje prometnih znakova u svemu
prema projektu prometne opreme i Pravilniku o prometnim znakovima na
cestama (N. novine br. 34/2003).
Prometni znakovi rade se od aluminijskog lima, uokvireno, na koji se
postavlja reflektirajuća folija "High intesity", a pričvršćuje se na stup
pomoću obujmice i dva zavrtnja.

Kod postavljanja, prometni znak treba zakrenuti 3-5° u odnosu na os
prometnice, da se izbjegne intezivna 
refleksija i smanji kontrast simbola i pozadine koja je osvjetljena.
Stupovi prometnih znakova postavljaju se u betonske temelje klase
betona C20/25.
Za sav upotrebljen materijal za izradu prometnih znakova (aluminij, folija,
boja, beton i dr.) izvođač je dužan pribaviti dokaze o kvaliteti i predati ih
nadzornom inženjeru.

Obračun po komadu potpuno izvedenog prometnog znaka.

a)      jedan znak na stupu h=3.50 m kom 3

04. HORIZONTALNA I VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA

04. HORIZONTALNA I VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA - UKUPNO:
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05.01.
Prilagođavanje postojećih revizionih okana komunalnih instalacija niveleti
prometnih površina.
Postojeći poklopac revizionog okna potrebno je zamjeniti novim
poklopcem i prilagoditi ga niveleti pješačke staze podizanjem
(dobetoniranjem) za 0.0-0.4 m.
Ova stavka obuhvaća:
-        dobetoniranje revizionog okna izradom potrebne oplate i žbukanjem
dobetoniranog dijela revizionog okna cementnim mortom 1:2 u sloju
debljine 2 cm s dodatkom sredstva za nepropusnost, 
 -         ugradnja novog lijevanoželjeznog poklopca 400 KN.
Obračunato po komadu prilagođenog revizionog okna.

- reviziono okno kom 1

05.02.
Prilagođavanje postojećih komunalnih instalacija, hidranata vodovoda,
škrinjica plina i gromobrana niveleti prometnice.
Postojeće škrinjice vodovoda, hidrantske kape, škrinjice plinskih
instalacija i gromobranske kape potrebno je prilagoditi novoj niveleti
prometnice podizanjem ili spuštanjem.

Kod podizanja ili spuštanja 10-15 cm produžne motke zatvarača nije
potrebno mijenjati, a kod većih podizanja ili spuštanja produžne motke
zatvarača potrebno je zamijeniti.
Ova stavka obuhvaća:
-        iskop oko škrinjice do potrebne dubine s odvozom viška materijala
na deponiju na lokaciju kao u st.01.03.
-        odstranjivanje škrinjice sa skidanjem ili podlaganjem opeke oko
motke zatvarača do potrebne visine,

-         zamjena produžne motke zatvarača (veća ili manja od postojeće),
-        postava škrinjice na novu podlogu s potrebnim zatrpavanjem oko
škrinjice ili betoniranjem.
Točnu količinu izvedenih radova potrebno je odrediti prilikom izvođenja
upisom u građevinski dnevnik.
Obračunato po komadu prilagođenih hidranata, škrinjica plina i
gromobranskih kapa bez izmjene motke. kom 1

05.03.
Zaštita postojećih komunalnih instalacija koje ostaju u trupu prometnice
oblaganjem tipskim betonskim kanalicama ø15-25 cm i betoniranjem
betonom klase C25/30.
Ova stavka obuhvaća:
-        ručni otkop materijala oko instalacije sa odbacivanjem ili utovarom
viška materijala nakon zatrpavanja i odvoz na deponiju (lokacija deponije
kao u st.01.03.),
-         oblaganje instalacije betonskim kanalicama ø15-25 cm,
-        betoniranje zaštitnog sloja betona debljine 10 cm oko kanalice sa

betonom klase C25/30, 0.2 m 3/m1.
Točnu količinu izvedenih radova potrebno je odrediti prilikom izvođenja
upisom u građevinski dnevnik.
Obračunato po m1 zaštićene komunalne instalacije. m1 20

05. GRAĐEVINSKI RADOVI  NA KOMUNALNIM INSTALACIJAMA
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05. GRAĐEVINSKI RADOVI ZA  KOMUNALNE INSTALACIJE - UKUPNO:
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