IZVANREDNO ODRZAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
NA PODRUCJU OPCINE KUMROVEC U 2012. GODINI
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TROSKOVNIK ZA IZVODENJE RADOVA NA IZVANREDNOM ODRZAVANJU
NERAZVRSTANA CESTA KLADNIK - ZUGECI

OPCE NAPOMENE

NERAZVRSTANA CESTA - KLADNIK - ZUGECI

DULJINA CESTE: 400 m

POSTOJECI KOLNIK:MAKADAM: 2.50 m, POTREBNI KOFERI
OBOSTRANO 0.75 m, POTREBAN ISKOP U USJEKU ZA PROSIRENJE
CESTE

SIRINA ASFALTA: 2.50 m

SIRINA S BANKINAMA: 2.50+2x0.50 = 3.50 m

Opis stavke Jed. mj. Koli¢ina = Jed.cijena

Iskop na trasi u Sirokom otkopu u materijalu "C" Kkategorije na prosirenju
ceste u usjeku.(St.2.3. OTU).

Rad obuhvac¢a Siroke iskope predvidene projektom ili zahtjevom nadzornog

inZenjera u materijalu kategorije '""C", s utovarom iskopanog materijala u

prijevozno sredstvo i prijevoz na deponiju udaljene do 5 km i planiranje na

deponiji, radove na uredenju i ¢iS¢enju pokosa, te planiranje iskopanih

povrsina.

Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna

osiguranja postojeéih objekata i komunikacija.

Siroki iskop treba obavljati upotrebom odgovarajuée mehanizacije, a ruéni

rad treba ograniciti na neophodni minimum.

Obracunato po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. m3 440

AK-93/2011

Iznos

Iskop na trasi na prosirenju ceste (koferi) Sirine 0.75 m obostrano, dubine
30 cm u materijalu "C" kategorije.

(St.2.3. OTU).

Rad obuhva¢a iskope predvidene projektom ili zahtjevom nadzornog
inZenjera u materijalu kategorije ""C", s utovarom iskopanog materijala u
prijevozno sredstvo i prijevoz na deponiju udaljene do 5 km i planiranje na
deponiji, radove na uredenju i ¢iS¢enju pokosa, te planiranje iskopanih
povrsina.

Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna
osiguranja postojecih objekata i komunikacija.

Siroki iskop treba obavljati upotrebom odgovarajuée mehanizacije, a ruéni
rad treba ograniciti na neophodni minimum.

Ovom stavkom obuhvacéeno je planiranje do to¢nosti = 3 cm i zbijanje
posteljice tako da se postigne MS> 20 N/mm?2.

Obracunato po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. m3 180

Izrada nasipa na mjestu kofera Sirine 0.75 m obostrano, debljine 30 cm od
kamenog materijala, $ljunka ili pe¢inskog kamena (dolomita), granulacije
0/63 mm s time da se dopusta 15 % zrna veli¢ine do 100 mm. (St.2.9. OTU)

Nabijanje nasipa treba izvoditi tako da se postigne ME> 40 N/mm2.
Obracunato po m3 nasipa mjerenjem profila u nabijenom stanju. m3 180

Izrada tamponskog sloja od vibriranog drobljenog kamenog materijala ili
Sljunka 0/63 mm u debljini sloja od 20 — 30 cm na kolniku. (St.3.1. OUT).

Sljunéani materijal se mora navoziti (navladiti) tako da se ne oiteti izvedeni

profil posteljice.

Sljunéani tampon se mora nabiti (uvibrirati) odgovarajuéim vibracionim

strojevima.

Sve nepravilnosti utvrdene za vrijeme zbijanja mora izvodac o svom trosku

ukloniti.

Na povrsini tampona Kolnika ceste zahtjeva se Ms>60 N/mm?2.

Obracunato po m3 ugradenog sloja $ljunka u zbijenom stanju. m3 400




IZVANREDNO ODRZAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA AK-93/2011
NA PODRUCJU OPCINE KUMROVEC U 2012. GODINI

Opis stavke Jed. mj. Koli¢ina = Jed.cijena Iznos

01.06.
Izrada cijevnih betonskih propusta od tipskih betonskih cijevi 640 i 60 cm
obloZenih betonom C25/30, debljine 20 cm.
Stavkom je obuhvacen iskop za propust, postava cijevi, izrada podloZnog i
obloZnog betona, zatrpavanje drobljenim kamenim materijalom.

Obracunato po m1 kompletno izvedenog propusta.

-propust 940 ml 6
-propust 660 ml 6

01.07.

CiSéenje i uredenje oborinskih trapeznih jaraka, iskop profiliranom korpom
0.20m3/m1, te odvoz materijala na deponiju udaljenu do 5 km.

Obracunato po m1 uredenih otvorenih trapeznih jaraka. ml 400
UKUPNO:

PDV:
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